

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
T.a.v. De heer T. de Vos
Postbus 86
1160 AB Zwanenburg

Amsterdam, 24 juli 2013.

Projectnummer: 13/11399 MM
Contactpersoon: De heer W.N. Heman
Telefoonnr.: 06-51849206
Betreft: N200/Oranje Nassastraat

Geachte heer De Vos,

Naar aanleiding van uw aanvraag doen wij u hierbij onze prijsopgave toekomen voor het opstellen van een groen inrichtingsplan voor het gebied N200 en de Oranje Nassastraat in de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Plangebied

Het plangebied N200 wordt aan de westzijde begrensd door het Zwet viaduct, aan de oostzijde door de Osdorperweg, aan de noordzijde op de erfgrens met de particuliere percelen langs de Haarlemmerstraatweg en aan de zuidzijde door de buitenkant van de berm van de N200.

De Oranje Nassastraat wordt aan de noordzijde begrensd door de N200 en aan de zuidzijde door de brug naar Zwanenburg. De locatie van twee opstallen die naast hotel de Keizerskroon gelegen zijn, op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de Oranje Nassastraat dienen eveneens in het inrichtingsplan betrokken te worden.

Waarom Wieringen Prins Hoveniers en SON buro voor tuin- & landschapsonwerpen

Wieringen Prins Hoveniers en SON buro voor tuin- & landschapsonwerpen werken al jaren samen en hebben al meerdere projecten gerealiseerd.

SON buro voor tuin- & landschapsonwerpen ontwerpt al 20 jaar openbare, semi-openbare en private ruimtes op verschillende schaalniveaus. SON buro voor tuin- & landschapsonwerpen bestaat uit een multidisciplinair team van goed opgeleide en ervaren tuin- & landschapsarchitecten, tuin- & landschapsonwerpers, civiel- en cultuurtechnici.

Ieder project is uniek op zijn eigen manier, maar enkele toepasselijke referentieprojecten zijn:

- Groenrenovatie Paasbosweg te Nijkerk 2009-2010: belangrijke toegangsweg van het buitengebied naar het centrum van Nijkerk heringericht waardoor een verbindende groenstructuur is ontstaan en zicht is gecreëerd op achterliggende wijken.

Vervolg prijsopgave 13/11399 MM

- Renovatie park De Groene Scheg te Putten 2008-2010: In dit park van 8 ha. zijn door de renovatie sociale problemen opgelost door gerealiseerd doorzicht in het park, functies zijn uit elkaar getrokken en er is draagvlak gecreëerd onder de burgers. We hebben hier gewerkt met een vast budget in samenwerking met een groenaannemer.
- Groenstructuurplan Levende Aders II Westervoort 2010: Nieuwe ontwikkelingen en inzichten, ten opzichte van het beheer van de openbare ruimte, zijn in het groenstructuurplan verwerkt. De uitdaging was om een groenstructuurplan op te stellen waarbij gezocht wordt naar een versobering van de openbare ruimte zonder dat dit kosten gaat van de kwaliteit van de ruimte en de identiteit van het groen.

De landschapsarchitecte voor dit project is mevrouw Ir. W.M. van Mondfrans MSc. Zij is ingeschreven in het architectenregister onder nummer 3.041101.002, haar CV is als bijlage bijgevoegd.

De werkzaamheden die wij adviseren zijn verdeeld in drie stappen.

Stap A Voorlopig ontwerp

- 1 Opstartoverleg met opdrachtgever
- 2 Projectbezoek
- 3 Opvragen en updaten digitale bestanden
- 4 Projectstudie
- 5 KLIC-melding
- 6 Maken concept groen inrichtingsplan voorlopig ontwerp (VO)
- 7 Maken ontwerpdoorsneden 2 stuks bij VO
- 8 Maken materialen- en beplantingsindicatie
- 9 1 x tussentijds overleg
- 10 Divers mail / telefooncontact
- 11 1 x aanpassen tot groen inrichtingsplan VO
- 12 Digitaal aanleveren VO

€ 6.340,00

Stap B Definitief ontwerp

- 13 Uitwerken groen inrichtingsplan VO tot definitief ontwerp (DO)
- 14 Maken ontwerpdoorsneden 2 stuks bij DO
- 15 Maken materialenstaat
- 16 Vaststellen toe te passen beplantings assortiment
- 17 1 x tussentijds overleg
- 18 Divers mail / telefooncontact
- 19 1 x aanpassen
- 20 Digitaal aanleveren DO

€ 2.910,00

Vervolg prijsopgave 13/11399 MM

Stap C 3D sfeerimpressies

- 21 Standpunten gezamenlijk bepalen via mail / telefoon, 2 stuks
- 22 W blocks maken en importeren in SketchUp
- 23 3D model globaal opbouwen
- 24 Fotomatch: foto in 3D model plakken en verscalen
- 25 Opwerken in Photoshop
- 26 1 x tussentijds overleg via mail / telefoon
- 27 1 x aanpassen
- 28 Digitaal aanleveren 3D sfeerimpressies

€ 3.620,00

Stap A	€ 6.340,00
Stap B	€ 2.910,00
Stap C	€ 3.620,00

Bovengenoemde leveranties en werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen voor een totaalbedrag van

€ 12.870,00

(Zegge: twaalfduizend achthonderd en zeventig euro)

Bovengenoemd bedrag is exclusief de geldende BTW-tarieven.
Deze prijsopgave is geldig tot 2 maanden na datum.

Onkosten

Wat betreft de reprojkosten gaan we ervan uit dat de alle eindproducten digitaal aangeleverd zullen worden. Hierdoor verwachten we voor dit project geen reprojkosten te zullen maken. Indien we toch reprojkosten maken zullen deze op basis van werkelijk gemaakte kosten worden doorberekend.

Eindproducten

Ieder eindproduct zal digitaal worden aangeleverd.

Meerwerk

Mocht er zich tijdens het proces extra werkzaamheden aandienen die niet omschreven zijn in deze prijsopgave, dan zullen wij deze behandelen als meerwerk. Meerwerk zal altijd met u besproken worden waarbij wij u een indicatie geven van de kosten. Voor meerwerk hanteren we een uurtarief van € 80,00 excl. BTW.

Planning

De werkzaamheden kunnen na opdrachtverlening worden opgestart. *Het is goed om te weten dat tijdens onze zomervakantie van week 31 tot en met week 33 (29 juli tot en met 16 augustus 2013) ons kantoor gesloten is. Vanaf maandag 19 augustus 2013 zijn we weer volledig operationeel.*

Termijnen

Aan het einde van iedere maand zullen de verrichtte werkzaamheden worden gefactureerd.

Vervolg prijsopgave 13/11399 MM

Algemene uitgangspunten

Bij het opstellen van de prijsopgave zijn wij uitgegaan van de volgende uitgangspunten;

- Aangeleverde aanvraag offerte d.d. 19 juli 2013 van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met kenmerk 2061;
- 2^o concept Groenstructuurplan juli 2013;
- Relevante tekeningen en documenten worden ons kosteloos digitaal ter beschikking gesteld;
- De werkzaamheden zullen aansluitend plaatsvinden en het project wordt als één geheel gezien;
- Het overleg vindt plaats in het gemeentehuis in Halfweg;
- Apart overleg met derden zoals Rijkswaterstaat of Provincie is geen onderdeel van de opdracht;
- Het begeleiden van vergunningen is niet in deze prijsopgave opgenomen;
- Het organiseren van veldwerkzaamheden zoals een verkennend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, hoogtemetingen behoren niet tot onze werkzaamheden;
- Het uitwerken van bouwkundige onderdelen/technische uitwerkingen behoren niet tot onze werkzaamheden.


Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van DNR 2011 van toepassing. Deze sturen we u in de bijlage mee.

Wij hebben deze prijsopgave met zorg samengesteld. Mocht u aanvullende informatie of een nadere toelichting wensen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Indien u akkoord gaat met onze prijsopgave verzoeken wij u het 2^e exemplaar getekend te retourneren. Inzake de aanvang van de werkzaamheden zal de uitvoerder contact met u opnemen.

In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw gewaardeerde opdracht, verblijven wij,

hoogachtend,
Wieringen Prins Hoveniers



W.N. Heman, directeur.

Voor akkoord,

Naam:

Datum:

Handtekening: